



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΑΦΜ : 099285315

Ημερομηνία: 05/08/2021
Αρ. πρωτ.: 11348

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**”
CPV: 45214100-1, Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:

Ολογράφως: εκατό μία χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά

Αριθμητικώς: 101.308,47€

Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% :

Ολογράφως: εκατό είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς: 125.622,50€

Στο Αρκαλοχώρι σήμερα, την 5^η Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο **Δήμος Μινώα Πεδιάδας** («Αναθέτουσα Αρχή»/»Κύριος του Έργου») με έδρα: Ευαγγελισμό, με Α.Φ.Μ. 099285315, Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον **Εμμανουήλ Φραγκάκη, Δήμαρχο,**

και

β. Ο **Ιωάννης Λεονταράκης**, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**» και με το διακριτικό τίτλο «**LEON Ε.Τ.Ε.**», με έδρα το Ηράκλειο (ταχ. δ/ση: Φωκίδος 4 ΤΚ 71303, τηλ. 2810-254104, email: leontarakisete@gmail.com), με Α.Φ.Μ. 998865735 της Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ.192.6/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΞΑ46Ψ844-9ΩΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην ένταξη του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**».
3. Τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου, καθώς και τις αδειοδοτήσεις του έργου.
4. Τη με αρ. 209/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΖΗΩΚ6-Ξ91) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

5. Την έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη με αρ. 209/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΖΗΩΚ6-Ξ91) Α.Ο.Ε. απόφαση με αρ. πρωτ. 11772/18-01-2021.
6. Την με αρ. πρωτ. 662/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ2ΤΩΚ6-74Λ) περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου και την αναλυτική διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008029919).
7. Την με αρ. 136/2021 (ΑΔΑ: 670ΨΩΚ6-9ΡΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με την οποία με την οποία έγινε η κατακύρωση του έργου στον παραπάνω Ανάδοχο, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 48,70%.
8. Την έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη με αρ. 136/2021 (ΑΔΑ: 670ΨΩΚ6-9ΡΔ) Α.Ο.Ε. απόφαση με αρ. πρωτ. 4011/14-05-2021.
9. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:
 - η υπ' αριθ. πρωτ. 662/20-01-2021 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
 - η προσφορά του Αναδόχου

Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. e-120601/27-07-2021 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 5.065,42ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών: **«Ενεργειακή αναβάθμιση του βρεφονηπιακού σταθμού Αρκαλοχωρίου»**, με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, κατά τη δημοπρασία της **15/02/2021** (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης **245.000,00 ευρώ** (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και των όρων των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος, θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρκαλοχωρίου, με σκοπό να αλλάξει ριζικά τη συνολική εικόνα του κτιρίου.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός με εμβαδό ισογείου περίπου 800m² και εμβαδόν ορόφου περίπου 130m², φιλοξενεί 10-12 βρέφη (από 6μηνών έως 2,5ετών) και 45 περίπου νήπια (2,5 έως 4ετών), ενώ έχει εγκριθεί η ίδρυση νέου τμήματος βρεφών με επιπλέον 10 βρέφη. Επομένως, η βελτίωση των κτιριακών δομών του Σταθμού θα βελτιώσει τις συνθήκες παραμονής των φιλοξενούμενων νηπίων, αλλά και των εργαζομένων και ταυτόχρονα να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου.
2. Προσθήκη εξωτερικής θερμοπρόσοψης κτιρίου.
3. Προσθήκη θερμομόνωσης τμήματος δώματος.
4. Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών.
5. Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα LED.
6. Προσθήκη κλιματιστικών.

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2°

Οικονομικό αντικείμενο

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»).

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο ποσό της σύμβασης που είναι **100.976,58€** αφορά στις εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και το συνολικό ποσό της σύμβασης που είναι **125.622,50€** αφορά στο παραπάνω ποσό επιπρόσθετα με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (24%).

α/α	Εργασίες	Δαπάνη (€) μελέτης	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη (€) μετά την έκπτωση
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	2.372,00€	48,00%	1.233,44€
2	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	55.730,00€	48,00%	28.949,60€
3	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.575,92€	48,00%	9.108,28€
4	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	12.237,00€	47,00%	6.485,61€
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	57.209,40€	50,00%	28.607,70€
Άθροισμα:		145.124,32€		74.411,63€
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ: 18,00%	26.122,38€		13.394,09€
Άθροισμα:		171.246,70€	Εμ= 48,70%	87.805,72€
	Απρόβλεπτα 15,00%	25.687,00€		13.170,86€
Άθροισμα:		196.933,70€		100.976,58€
	Πρόβλεψη αναθεώρησης:	646,95€		331,89€
Γενικό Σύνολο Έργου (χωρίς ΦΠΑ):		197.580,65€		101.308,47€
	ΦΠΑ 24,00%	47.419,35€		24.314,03€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (συμπ. ΦΠΑ 24%)		245.000,00€		125.622,50€

ΑΡΘΡΟ 3°

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία) αρχίζει από σήμερα 05/08/2021.

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **δέκα (10) μήνες**, δηλαδή μέχρι **05/06/2022**.

Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 4°

Έδρα επιχείρησης – διορισμός αντίκλητου

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι το Ηράκλειο, οδός Φωκίδος 4, ΤΚ 71303 (τηλ. 2810-254104, email: leontarakisete@gmail.com), αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/ντρια Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5°

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6°

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) της μελέτης. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΚ 1828/2006), όπως επίσης με δική του δαπάνη να προμηθευτεί και να τοποθετήσει πινακίδες α) προσωρινής διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του έργου και β) μόνιμης επεξηγηματικής το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει τα συνεργεία του:

- Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων, που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα.
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, υποχρεούται να συμμορφωθεί στους νόμους και διατάγματα που αφορούν στα ικρίσματα, αλλά και όλες τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση, απέναντι στο νόμο και στον Εργοδότη και υποχρεούται να ασφαλίσει, στους οριζόμενους από το νόμο αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, για κάθε ατύχημα, όλο το απασχολούμενο στο εργοτάξίό του εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Στην περίπτωση που δεν υπόκειται, σύμφωνα με το νόμο, σε όσα αναφέρονται παραπάνω για την ασφάλιση των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους ασφαλίσει σε ασφαλιστικές εταιρίες αναγνωρισμένες από το κράτος και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τους παραπάνω κινδύνους.

ΑΡΘΡΟ 7°

Λογαριασμοί – αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8°

Διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υπό κατασκευή έργου, δεν πρέπει να μεταβληθεί ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, βάσει την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί, τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (156 του Ν. 4412/2016), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
 - να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
 - να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
 - να καταργείται μία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
 - να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
 - να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
 - να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (πχ μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
 - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μίας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
 - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών», έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί, δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μίας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
- (2) Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
- (3) Οι Ευρωκώδικες.

- (4) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(5) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση, που αφορά στην πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», υπόκειται στους όρους της με αριθμό 192.6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»).

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που είναι ο κύριος του έργου, σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

.....

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ