



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ημερομηνία: 08-09-2021
Αρ. πρωτ.: οικ.13173

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ”
CPV: 45453000-7 – “Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης”**

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:

Ολογράφως: σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά
Αριθμητικώς:

46.224,83€

Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ 24% :

Ολογράφως: πενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά
Αριθμητικώς:

57.318,79€

Στο Αρκαλοχώρι σήμερα, την **8^η Σεπτεμβρίου 2021** ημέρα **Τετάρτη**, στα γραφεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο Εμμανουήλ Φραγκάκης, Δήμαρχος, νόμιμος εκπρόσωπος του «**ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ**» με έδρα τον Ευαγγελισμό (τηλ. 28913 40300, email: minoa@minoapediadas.gr) και με Α.Φ.Μ. **099285315**, Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»/»Κύριος του Έργου»),

και

β. Ο Χαράλαμπος Αποστολάκης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**», με έδρα το Ηράκλειο (ταχ. δ/νση: Αχέπα 42 ΤΚ 71307, τηλ. 2810 360311, email: info@protipokat.gr) και με Α.Φ.Μ. **999676798** της Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αρ.πρωτ.: 238870/08-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΩ27ΛΚ-ΑΓ5) απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά στην τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ.πρωτ.: 47696/11-04-2014 του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**» και Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οποία το 1ο υποέργο αφορά στη «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ**» ποσού 100.000,00€.
3. Τις συγκεκριμένες μελέτες του έργου, καθώς και τις αδειοδοτήσεις του έργου.

4. Τη με αρ. 210/2020 (ΑΔΑ: Ω1ΝΖΩΚ6-ΩΦΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης της με αρ. 31/2020 μελέτης του έργου που συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Την έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη με αρ. 210/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΛ1ΟΡ1Θ-ΖΟ5) Α.Ο.Ε. απόφαση με αρ. πρωτ. 11988/2020/19-01-2021.
6. Την με αρ. πρωτ. 664/20-01-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΚ6-Υ4Σ) περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας του έργου και την αναλυτική διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008036286).
7. Την με αρ. 174/2021 (ΑΔΑ: ΨΞΓΤΩΚ6-ΞΟΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με την οποία με την οποία έγινε η κατακύρωση του έργου στον παραπάνω Ανάδοχο, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 42,68%.
8. Την έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη με αρ. 174/2021 (ΑΔΑ: ΨΩ5ΤΟΡ1Θ-Μ3Υ) Α.Ο.Ε. απόφαση με αρ. πρωτ. 6946/11-08-2021.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Αντικείμενο Εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»**, με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, κατά τη δημοπρασία της **18-02-2021** (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης **100.000,00 ευρώ** (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση στοιχείων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, καθώς και στην αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης στην πρώην κοινότητα Αρκαλοχωρίου.

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος, θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 4412/2016, η ακόλουθη εγγυητική επιστολή με αριθμό **85ΙΛΓ2199029/26-08-2021** της **Τράπεζας Πειραιώς** ποσού **2.311,24€**, η γνησιότητα της οποίας ελέγχθηκε κατ' εφαρμογή της με αρ. 17 (Δ17γ/09/154/ΦΝ 437/21-9-2010) Εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 3^ο - Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία) αρχίζει από σήμερα 08-09-2021.

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες**, δηλαδή μέχρι **8^η Σεπτεμβρίου 2022**.

Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 4^ο - Έδρα επιχείρησης

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι το Ηράκλειο, οδός Αχέπα 42 – Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71307, τηλ. 2810 360311, email: info@protipokat.gr, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουσα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5^ο - Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6^ο - Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΕΚ 1828/2006), όπως επίσης με δική του δαπάνη να προμηθευτεί και να τοποθετήσει πινακίδες α) προσωρινής διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του έργου και β) μόνιμης επεξηγηματικής το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, καθώς και από άλλα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει τα συνεργεία του:

- Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων, που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα.
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση.

Επίσης, υποχρεούται να συμμορφωθεί στους νόμους και διατάγματα που αφορούν στα ικρίσματα, αλλά και όλες τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση, απέναντι στο νόμο και στον Εργοδότη και υποχρεούται να ασφαλίσει, στους οριζόμενους από το νόμο αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, για κάθε ατύχημα, όλο το απασχολούμενο στο εργοτάξιο του εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό.

Στην περίπτωση που δεν υπόκειται, σύμφωνα με το νόμο, σε όσα αναφέρονται παραπάνω για την ασφάλιση των εργαζομένων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους ασφαλίσει σε ασφαλιστικές εταιρίες αναγνωρισμένες από το κράτος και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τους παραπάνω κινδύνους.

ΑΡΘΡΟ 7^ο - Οικονομικό αντικείμενο

Το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης ΣΑΕΠ 002 – ΚΑ 2014ΕΠ00200007. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το ποσό της σύμβασης που είναι **46.175,04€** αφορά στις εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%) και το συνολικό ποσό της σύμβασης που είναι **57.318,79€** αφορά στο παραπάνω ποσό επιπρόσθετα με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (24%).

α/α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη μελέτης	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη μετά την έκπτωση
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ				
1	ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (σκελετός και μόνωση)	13.550,00€	38,00%	8.401,00€
2	ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (επικεράμωση και υδρορροές)	6.115,00€	38,00%	3.791,30€
	Σύνολο Κόστους Εργασιών:	19.665,00€		12.192,30€
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%:	3.539,70€		2.194,61€
	Σύνολο Δαπάνης Έργου (Σ1):	23.204,70€		14.386,91€
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ				
1	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	22.300,00€	45,00%	12.265,00€
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ	17.400,00€	45,00%	9.570,00€
	Σύνολο Κόστους Εργασιών:	39.700,00€		21.835,00€
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%:	7.146,00€		3.930,30€
	Σύνολο Δαπάνης Έργου (Σ2):	46.846,00€		25.765,30€
	Σύνολο Δαπάνης Έργου (Σ1+Σ2):	70.050,70€	Εμ= 42,68%	40.152,21€
	Απρόβλεπτα 15,00%:	10.507,61€		6.022,83€
	Άθροισμα:	80.558,31€		46.175,04€
	Πρόβλεψη αναθεώρησης:	86,86€		49,79€
	Γενικό Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ):	80.645,17€		46.224,83
	ΦΠΑ 24,00%:	19.354,83€		11.093,96€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ 24%):	100.000,00€		57.318,79€

ΑΡΘΡΟ 8^ο - Λογαριασμοί – αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.

Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9^ο - Διαχείριση των «επί ελασσον» δαπανών

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υπό κατασκευή έργου, δεν πρέπει να μεταβληθεί ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, βάσει την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά η διαχείριση των «επί ελασσον» δαπανών θα ακολουθεί, τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (156 του Ν. 4412/2016), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί ελασσον» δαπανών:
 - να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,

- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (πχ μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
 - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μίας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
 - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών», έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί, δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μίας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10^ο - Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
- (2) Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
- (3) Οι Ευρωκώδικες.
- (4) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (5) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 11^ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης ΣΑΕΠ 002 – ΚΑ 2014ΕΠ00200007 και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον ΚΑ 64-7331.004.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που είναι ο κύριος του έργου, σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ