

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ  
ΤΗΣ 27<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Προϋπολογισμός: 208.000,01€  
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 330 2006ΣΕ33000000,  
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Σε συνέχεια της εκδήλωσης του καταστροφικού σεισμού της 27<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2021 που σημειώθηκε με επίκεντρο τον οικισμό του Αρκαλοχωρίου, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δεξαμενές αποθήκευσης νερού, σε καταθλιπτικούς αγωγούς ύδρευσης, σε εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού, σε Η/Μ εγκαταστάσεις αντλιοστασίων.

Ανάμεσα στις ζημιές είναι η πλήρης καταστροφή της αποθήκης υλικών και εξαρτημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης, η οποία λειτουργούσε σε χώρο που είχε παραχωρηθεί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας στη ΔΕΥΑΜΠ.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανέγερση νέου κτιρίου σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου, στο οποίο θα αποθηκεύονται τα υλικά και τα εξαρτήματα ύδρευσης – αποχέτευσης. Το κτίριο θα κατασκευαστεί στο χώρο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του οικισμού Αρκαλοχωρίου.

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με εσωτερικό εξώστη και φέροντα οργανισμό Οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο αποτελείται από δυο λειτουργικά ανεξάρτητες αποθήκες με εισόδους από την ΒΔ όψη. Η συνολική επιφάνεια του ισογείου είναι ίση με 144τ.μ. ενώ το ύψος είναι 5.50μ. Η αποθήκη τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου, νοτιοδυτικά του υφιστάμενου κτιρίου διοίκησης σε απόσταση 10 μέτρων από αυτό.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 208.000,01€ (συν. ΦΠΑ 24%).

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου και από πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002) της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4121.33-01/2739/29-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ7194653ΠΩ-30Ρ) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Θραψανό Οκτώβριος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αλέξανδρος Λυρατζάκης

Κατζιγιαννάκης Γεώργιος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζεχούρια Δαγκουμάκη