

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Αποξήλωση, φόρτωση και μεταφορά υφιστάμενου παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα	ΝΑΟΙΚ Τ8.05	ΟΙΚ 1136	1	m2	2.450,00	0,45	1.102,50	
2	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς ύψους 60mm	ΝΑΟΙΚ Τ8.10	ΟΙΚ 7396	2	m2	2.450,00	17,00	41.650,00	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								42.752,50	42.752,50
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	42.752,50 7.695,45
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	50.447,95 7.567,19
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									58.015,14 49,38
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	58.064,52 13.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									72.000,00

ΘΡΑΨΑΝΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΘΡΑΨΑΝΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ



ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ