

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ							
κωδικός άρθρου	σύντομη περιγραφή αντικειμένου	μονάδα μέτρησης	άρθρα αναθεώρησης	τιμή μονάδος	ποσότητα	δαπάνη	
	1. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
	i. Σκελετός και μόνωση						
ΝΑΟΙΚ 52.76.02	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	m3	ΟΙΚ 5277	675,00	3,00	2.025,00	
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	m3	ΟΙΚ 5280	450,00	3,00	1.350,00	
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	Ξανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	m2	ΟΙΚ 5282	19,00	190,00	3.610,00	
ΝΑΟΙΚ 77.96	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	m2	ΟΙΚ 7744	2,80	300,00	840,00	
ΝΑΟΙΚ 79.09	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	m2	ΟΙΚ 7912	7,90	200,00	1.580,00	
ΝΑΟΙΚ 79.10	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	m2	ΟΙΚ 7912	7,90	200,00	1.580,00	
ΝΑΟΙΚ 79.49	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης 50 mm	m2	ΟΙΚ 7934	13,50	190,00	2.565,00	
						13.550,00	
	ii. Επικεράμωση και υδρορροές						
ΝΑΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	m2	ΟΙΚ 7211	23,50	190,00	4.465,00	
ΝΑΥΔΡ Ν8062.1	Υδρορροή ανοικτή ημικυκλική	m	ΗΛΜ 5	24,00	46,00	1.104,00	
ΝΑΥΔΡ Ν8062.3	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	m	ΗΛΜ 5	26,00	21,00	546,00	
						6.115,00	
	Άθροισμα					19.665,00	
	ΓΕ & ΟΕ 18%					3.539,70	
	Συνολική κατά την μελέτη αξία εργασιών αποτιμώμενες δια τιμών μονάδος (ΣΒΣ)					23.204,70	
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ							
α/α	σύντομη περιγραφή αντικειμένου	μονάδα μέτρησης	άρθρα αναθεώρησης	δαπάνη χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%	ΓΕ & ΟΕ 18%	δαπάνη με ΓΕ & ΟΕ 18%	
A1	Πάσης φύσεως καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις	1 έργο	Πιν. Α1	22.300,00	4.014,00	26.314,00	
A2	Επισκευή σκυροδεμάτων και υποδομών	1 έργο	Πιν. Α2	17.400,00	3.132,00	20.532,00	
	Συνολική κατά την μελέτη αξία εργασιών αποτιμώμενες με κατ'αποκοπή τιμήμα (ΣΑΣ)				39.700,00	7.146,00	46.846,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
A' ΜΕΡΟΣ	Εργασίες αποτιμώμενες δια τιμών μονάδος (ΣΒΣ)				23.204,70
B' ΜΕΡΟΣ	Εργασίες αποτιμώμενες με κατ'αποκοπή τιμήμα (ΣΑΣ)				46.846,00
	Σύνολο				70.050,70
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες				10.507,61
	Δαπάνη του έργου με απρόβλεπτα				80.558,31
	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης				86,86
	Δαπάνη του έργου χωρίς Φ.Π.Α.				80.645,17
	Φόρος Προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%				19.354,84
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ				100.000,00

Θραψανό, 25/09/2020
Ο Συντάξας

Σοφία Λιοντάκη

Θραψανό, 25/09/2020
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη