

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

16/2020

**ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΝΗΣ (Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ)
& ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017.**

Προϋπολογισμός: 169.000,00€

CPV: 45214100-1, με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς

ΙΟΥΝΙΟΣ , 2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΝΗΣ
(Δ.Ε. ΘΡΑΨΑΝΟΥ) & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ.99/2017.»

Α.Μ.: 16/2020

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500005, ίδιοι πόροι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, προκειμένου ο παιδικός σταθμός Βόνης (Δ.Ε. Θραψανού) και ο βρεφονηπιακός σταθμός Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017.

Ειδικότερα, για τον παιδικό σταθμό Βόνης (Δ.Ε. Θραψανού), προβλέπονται:

Α. Εργασίες που αφορούν στην εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, ώστε να προσαρμοστούν οι χώροι του σταθμού στις απαιτήσεις που θέτει το π.δ. 99/2017 (άρθρα 3,4).

Β. Εργασίες συντήρησης και τροποποίησης του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 99/2017:

- ανακαίνιση εξωτερικών/εσωτερικών χρωματισμών – επιχρισμάτων,
- αντικατάσταση ακατάλληλων εσωτερικών δαπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017,
- αλλαγές των κουφωμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017.

Γ. Υλοποίηση όλων των απαιτούμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση των ατόμων ΑΜΕΑ:

- κατασκευή WC ΑΜΕΑ
- ράμπες

Δ. Εργασίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στους χώρους του σταθμού:

- δημιουργία ραμπών
- αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων και προσαρμογή των κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών στην απαίτηση να διαμορφώνονται χωρίς ανοίγματα έως το ύψος 1,50μ,
- τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας,
- αντικατάσταση εσωτερικών θυρών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πυρασφάλειας,
- τοποθέτηση σιτών.

Ε. Προσαρμογή των Η/Μ εγκαταστάσεων και της πυρασφάλειας του κτιρίου στην κείμενη νομοθεσία.

Στον βρεφονηπιακό σταθμό Καστελλίου, προβλέπονται:

Α. Εργασίες κατασκευής νέων εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ώστε να προσαρμοστούν οι χώροι του σταθμού στις απαιτήσεις του π.δ. 99/2017 (άρθρα 3,4).

Β. Εργασίες συντήρησης και τροποποίησης του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 99/2017:

- ανακαίνιση εξωτερικών/εσωτερικών χρωματισμών – επιχρισμάτων,
- αντικατάσταση ακατάλληλων εσωτερικών δαπέδων σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 4 (χώρος απασχόλησης βρεφών, χώρος ύπνου βρεφών, διάδρομος/χώρος αναμονής),

- αλλαγές των κουφωμάτων του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017,
 - καθαίρεση υφιστάμενης μόνωσης δώματος κτιρίου και τοποθέτηση νέας μόνωσης.
- Γ. Υλοποίηση όλων των απαιτούμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση των ατόμων ΑΜΕΑ:
- κατασκευή WC ΑΜΕΑ
 - ράμπες.
- Δ. Εργασίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στους χώρους του σταθμού:
- δημιουργία ραμπών
 - αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων και προσαρμογή των κουφωμάτων στους χώρους των παιδιών στην απαίτηση να διαμορφώνονται χωρίς ανοίγματα έως το ύψος 1,50μ,
 - τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας
 - αντικατάσταση εσωτερικών θυρών που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πυρασφάλειας
 - τοποθέτηση σιτών.
- Ε. Προσαρμογή των Η/Μ εγκαταστάσεων και της πυρασφάλειας του κτιρίου στην κείμενη νομοθεσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 169.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Π.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005) (σχετ. η αρ. πρωτ. 13496/26-02-2019 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών) και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2020 ανέρχεται σε 100.000,00€ και η σχετική πίστωση έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 υπό τους κ.α. 61-7333.002 & 61-7333.004. Το υπόλοιπο ποσό των 69.000,00€ θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021.

Θραψανό Ιούνιος 2020

Συντάχθηκε

Σοφία Λιοντάκη

Η προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

