

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ)									
1	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου με μηχανικά μέσα , σύμφωνα με το Π.Α.Ε.Ε.Κ. αυτού μετά της προσκόμισης σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.	ΝΑΟΙΚ Κ\22.27.ΣΧ.35	ΟΙΚ 2227	1	m3	5.500,00	19,00	104.500,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ)								104.500,00	104.500,00
2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΣ)									
1	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου ή τμήματος αυτού με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το Π.Α.Ε.Ε.Κ. αυτού μετά της προσκόμισης σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.	ΝΑΟΙΚ Κ\22.27.ΣΧ.36	ΟΙΚ 2227	2	m3	600,00	22,00	13.200,00	
Σύνολο : 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΣ)								13.200,00	13.200,00
Άθροισμα									117.700,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	21.186,00
Άθροισμα									138.886,00
Απρόβλεπτα								15,00%	20.832,90
Άθροισμα									159.718,90
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.571,42
Άθροισμα									161.290,32
ΦΠΑ								24,00%	38.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									200.000,00

Θραψανό, Ιούνιος 2025

Θραψανό, Ιούνιος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στυλιανός Τρουλλινός
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη