

Αρ. Μελέτης : 25/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ									
1	Εργασίες κατεδάφισης υπογείου χώρου ή τμήματος αυτού, βάθους έως 3m από το δάπεδο εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. , μετά τη μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού .	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ10	ΟΙΚ 2227	1	m3	900,00	10,00	9.000,00	
2	Εργασίες κατεδάφισης ισόγειου χώρου ή τμήματος αυτού, ύψους έως 4,3m από το δάπεδο εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. , μετά τη μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού .	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ11	ΟΙΚ 2227	2	m3	3.089,75	9,90	30.588,53	
3	Εργασίες κατεδάφισης χώρου ορόφου ή τμήματος αυτού, ύψους έως 4,40m από το δάπεδο ορόφου εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. , μετά τη μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού .	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ12	ΟΙΚ 2227	3	m3	1.552,30	10,40	16.143,92	
4	Εργασίες κατεδάφισης ισόγειου χώρου ή τμήματος αυτού, ύψους έως 8,6m από το δάπεδο εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. , μετά τη μεταφορά υφιστάμενου εξοπλισμού .	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ13	ΟΙΚ 2227	4	m3	3.655,00	11,50	42.032,50	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ								97.764,95	97.764,95
2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ									
1	Εργασίες κατεδάφισης ισόγειου χώρου ή τμήματος αυτού, ύψους έως 3,4m από το δάπεδο εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. .	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ14	ΟΙΚ 2227	5	m3	383,75	6,00	2.302,50	
Σε μεταφορά								2.302,50	97.764,95

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							2.302,50	97.764,95
2	Εργασίες κατεδάφισης ισόγειου χώρου ή τμήματος αυτού, ύψους έως 4,4m από το δάπεδο εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ.	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ15	ΟΙΚ 2227	6	m3	1.320,00	6,50	8.580,00	
3	Εργασίες κατεδάφισης ισόγειου χώρου ή τμήματος αυτού, ύψους έως 5,2m από το δάπεδο εργασίας καθώς και εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, σε ειδικά αδειοδοτημένους περιβαλλοντικά χώρους υποδοχής Α.Ε.Κ.Κ. .	ΝΑΟΙΚ Κ.22.27.ΣΧ16	ΟΙΚ 2227	7	m3	1.183,20	8,00	9.465,60	
	Σύνολο : 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ							20.348,10	20.348,10
	Άθροισμα								118.113,05
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	21.260,35
	Άθροισμα								139.373,40
	Απρόβλεπτα							15,00%	20.906,01
	Άθροισμα								160.279,41
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								1.010,91
	Άθροισμα								161.290,32
	ΦΠΑ							24,00%	38.709,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								200.000,00

Θραψανό, Ιούνιος 2025

Ο Συντάξας

Στυλιανός Τρουλλινός
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Θραψανό, Ιούνιος 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη